

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0064 - DG - ANEXO I - CONSTRUCCION

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Art. 58° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE ARQUITECTURA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde
		\$ 49.444.720	\$ 247.223.995	\$ 494.448.167	\$ 1.977.791.423
		hasta	hasta	hasta	al
		\$ 49.444.720	\$ 247.223.995	\$ 494.448.167	\$ 1.977.791.423
		\$ 197.779.275	\$ 247.224.172	\$ 1.483.343.256	infinito

1ra.	6%	5,50%	5%	4,50%	4%
Parcial	\$ 2.966.683	\$ 10.877.860	\$ 12.361.209	\$ 66.750.447	
Acumulado		\$ 13.844.543	\$ 26.205.752	\$ 92.956.199	

2da.	7%	6,50%	6%	5,50%	5%
Parcial	\$ 3.461.130	\$ 12.855.653	\$ 14.833.450	\$ 81.583.879	
Acumulado		\$ 16.316.783	\$ 31.150.233	\$ 112.734.112	

3ra. "A"	7,50%	7%	6,50%	6%	5,50%
Parcial	\$ 3.708.354	\$ 13.844.549	\$ 16.069.571	\$ 89.000.595	
Acumulado		\$ 17.552.903	\$ 33.622.474	\$ 122.623.069	

Art. 58° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE ARQUITECTURA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde
		\$ 24.722.738	\$ 49.444.719	\$ 98.889.348	\$ 296.668.803
		hasta	hasta	hasta	al infinito
		\$ 24.722.738	\$ 49.444.719	\$ 98.889.348	\$ 296.668.803
		\$ 24.721.981	\$ 49.444.629	\$ 197.779.455	

4ta. PROYECTO	6%	5,50%	4,50%	4%	3,50%
Parcial	\$ 1.483.364	\$ 1.359.709	\$ 2.225.008	\$ 7.911.178	
Acumulado		\$ 2.843.073	\$ 5.068.081	\$ 12.979.259	

4ta. DIR. TECNICA	9%	8,50%	7,50%	7%	6,50%
	\$ 2.225.046	\$ 2.101.368	\$ 3.708.347	\$ 13.844.562	
Acumulado		\$ 4.326.414	\$ 8.034.761	\$ 21.879.323	

4ta. REGUL. (*)	15%	14%	12%	11%	10%
Parcial	\$ 3.708.411	\$ 3.461.077	\$ 5.933.355	\$ 21.755.740	
Acumulado		\$ 7.169.488	\$ 13.102.843	\$ 34.858.583	

5ta. PROYECTO	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	3%
Parcial	\$ 865.296	\$ 865.269	\$ 1.606.950	\$ 6.427.832	
Acumulado		\$ 1.730.565	\$ 3.337.515	\$ 9.765.347	

5ta. DIR. TECNICA	6,50%	6%	5,75%	5,25%	5%
Parcial	\$ 1.606.978	\$ 1.483.319	\$ 2.843.066	\$ 10.383.421	
Acumulado		\$ 3.090.297	\$ 5.933.363	\$ 16.316.784	

5ta. REGUL. (*)	10%	9,50%	9%	8,50%	8%
Parcial	\$ 2.472.274	\$ 2.348.588	\$ 4.450.017	\$ 16.811.254	
Acumulado		\$ 4.820.862	\$ 9.270.879	\$ 26.082.133	

NOTA: (*) POR APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 13 del DIRECTORIO GENERAL

Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946
Directorio General

RESOLUCION N° 0064 - DG - ANEXO I - CONSTRUCCION

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Art. 61° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE INGENIERIA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 19.778.165	\$ 49.444.719	\$ 148.334.201	\$ 494.448.167	\$ 1.977.791.468
		hasta	hasta	hasta	hasta	al
		\$ 19.778.165	\$ 49.444.719	\$ 148.334.201	\$ 494.448.167	\$ 1.977.791.468
		\$ 29.666.554	\$ 98.889.482	\$ 346.113.966	\$ 1.483.343.301	infinito

1ra.	7%	6%	5%	4%	3,50%	3%
Parcial	\$ 1.384.472	\$ 1.779.993	\$ 4.944.474	\$ 13.844.559	\$ 51.917.016	
Acumulado		\$ 3.164.465	\$ 8.108.939	\$ 21.953.498	\$ 73.870.514	

2da.	9%	7%	6%	5%	4%	3,50%
Parcial	\$ 1.780.035	\$ 2.076.659	\$ 5.933.369	\$ 17.305.698	\$ 59.333.732	
Acumulado		\$ 3.856.694	\$ 9.790.063	\$ 27.095.761	\$ 86.429.493	

3ra.	11%	9%	7%	6%	5%	4%
Parcial	\$ 2.175.598	\$ 2.669.990	\$ 6.922.264	\$ 20.766.838	\$ 74.167.165	
Acumulado		\$ 4.845.588	\$ 11.767.852	\$ 32.534.690	\$ 106.701.855	

4ta.	13%	11%	9%	7%	5,50%	4,50%
Parcial	\$ 2.571.161	\$ 3.263.321	\$ 8.900.053	\$ 24.227.978	\$ 81.583.882	
Acumulado		\$ 5.834.482	\$ 14.734.535	\$ 38.962.513	\$ 120.546.395	

5ta.	14%	12%	10%	8%	6%	5%
Parcial	\$ 2.768.943	\$ 3.559.986	\$ 9.888.948	\$ 27.689.117	\$ 89.000.598	
Acumulado		\$ 6.328.929	\$ 16.217.877	\$ 43.906.994	\$ 132.907.592	

Art. 61° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE INGENIERIA

6ta. "A"	5%	4%	3,50%	3%	2,50%	2%
Parcial	\$ 988.908	\$ 1.186.662	\$ 3.461.132	\$ 10.383.419	\$ 37.083.583	
Acumulado		\$ 2.175.570	\$ 5.636.702	\$ 16.020.121	\$ 53.103.704	

6ta. "B"	4%	3,50%	3%	2,50%	2%	1,50%
Parcial	\$ 791.127	\$ 1.038.329	\$ 2.966.684	\$ 8.652.849	\$ 29.666.866	
Acumulado		\$ 1.829.456	\$ 4.796.140	\$ 13.448.989	\$ 43.115.855	

Art. 16° - TITULO II

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 133.849.227	\$ 267.698.139	\$ 535.395.751	\$ 1.338.490.294	\$ 2.676.980.382
		hasta	hasta	hasta	hasta	al
		\$ 133.849.227	\$ 267.698.139	\$ 535.395.751	\$ 1.338.490.294	\$ 2.676.980.382
		\$ 133.848.912	\$ 267.697.612	\$ 803.094.543	\$ 1.338.490.088	infinito

	2%	1,80%	1,50%	1,25%	1%	0,75%
Parcial	\$ 2.676.985	\$ 2.409.280	\$ 4.015.464	\$ 10.038.682	\$ 13.384.901	
Acumulado		\$ 5.086.265	\$ 9.101.729	\$ 19.140.411	\$ 32.525.312	

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE MONTOS DE OBRAS PARA ESTRUCTURAS

3° Cat. Ing. H°A°:		Hasta 3 plantas (S.S.-P.B.-1° - 2° y 3° Piso :	20 % del Monto de Obra de Arquitectura	
		Desde S.S. y hasta 4 pisos y Dep. de Azotea:	25 % del Monto de Obra de Arquitectura	
		Edificios Exclusivos de Cocheras :	55 % del Monto de Obra de Arquitectura	
3° Cat. Ing. Metálica y/o Madera:		Metálicos hasta 12 m de luz y $h \leq 5$ m = 15% (coef 0,15) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		127.511
		Metálicos hasta 12 m de luz y $h \geq 5$ m = 18% (coef 0,18) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		152.997
		Metálicos Reticulados luz > de 12 m = 20%(coef 0,20) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		169.999

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0064 - DG - ANEXO I - CONSTRUCCION

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Art. 4° - GASTOS DE VIAJES	
Primeros 10 km. Del recorrido total de ida y vuelta	\$ 17.230,00
Cada Km. De exceso sobre los primeros 10 km.	\$ 875,39
DIAS DE TAREA PROFESIONAL	
Art. 12° a) - Día de viaje o fracción	\$ 128.983,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 5 días)	\$ 300.875,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 214.926,00
Art. 12° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 128.983,00
CONSULTAS, INFORMES, ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS TECNICOS	
Art. 14° a) - Día de viaje o fracción	\$ 128.983,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 10 días)	\$ 171.870,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 128.983,00
Art. 15° - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 128.983,00
Valor referencial hora para contrataciones de profesionales en tareas (Art 15°/8 hs)	\$ 16.122,90
ART. 21° - CONSULTAS AISLADAS	
Con inspección	\$ 86.037,00
Sin inspección	\$ 43.043,00
HONORARIO MINIMO OBRAS DE ARQUITECTURA	
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar	\$ 300.875,00
Art. 12° c) - Día de gabinete	\$ 128.983,00
Total:	\$ 429.858,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0064 - DG - ANEXO II - ELECTROMECHANICA

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

HONORARIO PARA INFORMES TECNICOS DE ESPECIALIDAD (Eléctrica/ Mecánica)

Día de viaje o fracción	\$ 109.196,00
Día de estada en el lugar	\$ 109.196,00
Día de gabinete	\$ 81.951,00
Total:	\$ 191.147,00

Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en el lugar	\$ 13.650,00
Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en gabinete	\$ 10.244,00

CONSULTAS AISLADAS

Con inspección	\$ 54.598,00
Sin inspección	\$ 40.976,00

HP	\$ 119.015,00
BOCA	\$ 28.691,00
MOTORES	\$ 35.704,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0064 - DG - ANEXO III - HIGIENE Y SEGURIDAD

VIGENCIA A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024

HONORARIO PARA INFORMES TECNICOS DE ESPECIALIDAD HIGIENE Y SEGURIDAD

Día de viaje o fracción	\$ 100.126,00
Día de estada en el lugar	\$ 100.126,00
Día de gabinete	\$ 75.144,00
Total:	\$ 175.270,00

Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en el lugar	\$ 12.516,00
Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en gabinete	\$ 9.393,00

CONSULTAS AISLADAS

Con inspección	\$ 50.063,00
Sin inspección	\$ 37.572,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

SOLUCION N° 0064 - DG - ANEXO I - CONSTRUCCION

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024							
CALCULO DE APORTES POR TAREAS DE DEMOLICIONES y CIRCULAR 34 h)							
DESDE m2	HASTA m2	DIAS LUGAR 5 PRIMEROS	DIAS LUGAR SIGUIENTES	DIA DE GABINETE	HONORARIO TOTAL	5% APORTE COLEGIO	18% APORTE CAJA
0	80,00	1		1	\$ 429.858,00	\$ 21.492,90	\$ 77.374,44
80,01	120,00	2		1	\$ 730.733,00	\$ 36.536,65	\$ 131.531,94
120,01	160,00	3		1	\$ 1.031.608,00	\$ 51.580,40	\$ 185.689,44
160,01	220,00	4		1	\$ 1.332.483,00	\$ 66.624,15	\$ 239.846,94
220,01	280,00	5		1	\$ 1.633.358,00	\$ 81.667,90	\$ 294.004,44
280,01	340,00	5	1	1	\$ 1.848.284,00	\$ 92.414,20	\$ 332.691,12
340,01	430,00	5	2	1	\$ 2.063.210,00	\$ 103.160,50	\$ 371.377,80
430,01	520,00	5	3	1	\$ 2.278.136,00	\$ 113.906,80	\$ 410.064,48
520,01	610,00	5	4	1	\$ 2.493.062,00	\$ 124.653,10	\$ 448.751,16
610,01	700,00	5	5	1	\$ 2.707.988,00	\$ 135.399,40	\$ 487.437,84
700,01	830,00	5	6	1	\$ 2.922.914,00	\$ 146.145,70	\$ 526.124,52
830,01	960,00	5	7	1	\$ 3.137.840,00	\$ 156.892,00	\$ 564.811,20
960,01	1090,00	5	8	1	\$ 3.352.766,00	\$ 167.638,30	\$ 603.497,88
1090,01	1220,00	5	9	1	\$ 3.567.692,00	\$ 178.384,60	\$ 642.184,56
1220,01	1350,00	5	10	1	\$ 3.782.618,00	\$ 189.130,90	\$ 680.871,24
1350,01	1500,00	5	11	1	\$ 3.997.544,00	\$ 199.877,20	\$ 719.557,92
1500,01	1650,00	5	12	1	\$ 4.212.470,00	\$ 210.623,50	\$ 758.244,60
1650,01	1800,00	5	13	1	\$ 4.427.396,00	\$ 221.369,80	\$ 796.931,28
1800,01	1950,00	5	14	1	\$ 4.642.322,00	\$ 232.116,10	\$ 835.617,96
1950,01	2100,00	5	15	1	\$ 4.857.248,00	\$ 242.862,40	\$ 874.304,64
2100,01	2250,00	5	16	1	\$ 5.072.174,00	\$ 253.608,70	\$ 912.991,32
2250,01	2400,00	5	17	1	\$ 5.287.100,00	\$ 264.355,00	\$ 951.678,00
2400,01	2550,00	5	18	1	\$ 5.502.026,00	\$ 275.101,30	\$ 990.364,68
2550,01	2700,00	5	19	1	\$ 5.716.952,00	\$ 285.847,60	\$ 1.029.051,36
2700,01	2850,00	5	20	1	\$ 5.931.878,00	\$ 296.593,90	\$ 1.067.738,04
2850,01	3000,00	5	21	1	\$ 6.146.804,00	\$ 307.340,20	\$ 1.106.424,72
3000,01	3150,00	5	22	1	\$ 6.361.730,00	\$ 318.086,50	\$ 1.145.111,40
3150,01	3300,00	5	23	1	\$ 6.576.656,00	\$ 328.832,80	\$ 1.183.798,08
3300,01	3450,00	5	24	1	\$ 6.791.582,00	\$ 339.579,10	\$ 1.222.484,76
3450,01	3600,00	5	25	1	\$ 7.006.508,00	\$ 350.325,40	\$ 1.261.171,44